

ח' אב, תשפ"ו
22 יולי, 2026

לכבוד
משתתפי המכרז
ג.א.נ,

מכרז פומבי מס' 3/26 מסגרת לביצוע עבודות תשתיות בינוי ושיפוצים בשכונת בני ברק צפון בעיר בני ברק
מסמך שינויים והבהרות

שלום רב,

1. החברה הכלכלית לבני ברק בע"מ (להלן - **החברה**) מבקשת להבהיר את הדברים, כדלקמן:
 - א. חל שינוי בתנאי הסף במכרז.
 - ב. נדחה מועד הגשת ההצעות והמועד למשלוח שאלות הבהרה.
 - ג. בוטלה החובה להשתתף בסיור קבלנים.
 2. **דחיית מועדים:** המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז נדחה ליום 03/09/26 עד לשעה 12:00 בדיוק. כמו כן המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה הוארך עד ליום 09/08/26 עד לשעה 12:00.
 3. **שינוי בתנאי הסף:**
 - תנאי הסף הקיימים קובעים כדלקמן:
 - 3.16.2 למציע מחזור כספי שנתי בנייה / תשתיות בהיקף של 25,000,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו-2024.
 - 3.17.7 אישור מרואה החשבון של המציע המאשר כי המציע בעל מחזור כספי שנתי בנייה / תשתיות בהיקף של 25,000,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו-2024.
 - 3.18.2 למציע מחזור כספי שנתי בניה / תשתיות בהיקף של 70,000,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו-2024.
 - 3.19.7 אישור מרואה החשבון של המציע המאשר כי המציע בעל מחזור כספי שנתי בביצוע עבודות בניה / תשתיות בהיקף של 70,000,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו-2024.
- הסעיפים ישונו נוסח הסעיפים המתוקן כדלקמן:

3.16.2 למציע מחזור כספי שנתי בנייה/ תשתיות בהיקף של 10,000,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו- 2024.

3.17.7 אישור מרואה החשבון של המציע המאשר כי המציע בעל מחזור כספי שנתי בנייה / תשתיות בהיקף של 10,000,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו- 2024.

3.18.2 למציע מחזור כספי שנתי בניה / תשתיות בהיקף של 50,000,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו- 2024.

3.19.7 אישור מרואה החשבון של המציע המאשר כי המציע בעל מחזור כספי שנתי בביצוע עבודות בניה / תשתיות בהיקף של 50,000,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו- 2024.

השינויים וההבהרות דלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים להביאם בחשבון בהגשת הצעותיהם. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, בשני עותקים, חתום על ידם בחתימה ובחותמת.

בכבוד רב,

החברה הכלכלית לבני ברק